

Warszawa, dnia 1 czerwca 2020 roku

**Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania nr ZP-3-PN-ORPEG/2020 na integrację stron internetowych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wraz ze zmianą szat graficznych.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm.), informując, że w dniu 1 czerwca 2020 r. o godzinie 12:30 miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego integrację stron internetowych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wraz ze zmianą szat graficznych. W związku z powyższym Zamawiający podaje następujące informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty	Nazwa oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji	Termin płatności	Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia
1	Fluence Dev Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 89/43 02-001 Warszawa	219 432,00 (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote zero groszy)	od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2020 r.	48 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru końcowego	30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionych faktur	225 000,00 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy)
2	Red Przemysław Węgrzyn ul. Pomorska 55/27 50-217 Wrocław	219 900,00 (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych zero groszy)	od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2020 r.	30 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru końcowego	30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionych faktur	

3	nFinity.pl Sp. Z o.o. ul. Wandy 7/4 53-320 Wrocław	182 532,00 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści dwa złote zero groszy)	od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2020 r.	30 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru końcowego	30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionych faktur	
4	Vavatech Sp. Z o.o. ul. Olesińska 21 02-548 Warszawa	202 950,00 (słownie: dwieście dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy)	od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2020 r.	30 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru końcowego	30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionych faktur	
5	Sm32STUDIO Marek Mucharski ul. Grapa 10 34-300 Żywiec	224 598,00 (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy)	od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2020 r.	30 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru końcowego	30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionych faktur	

WICEDYREKTOR

Agnieszka Kotera